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1. Общие указания



1.1. Сборник содержит единичные расценки на выполнение прочих ремонтно-строительных работ по ремонту зданий и сооружений, не учтенных сборниками ФЕРр-2001 с № 51 по № 68.

1.2. В расценках предусмотрено выполнение всего комплекса операций основных, вспомогательных и сопутствующих работ.

1.3. Расценки таблицы 69-1 установлены независимо от диаметра отверстий. Расценки данной таблицы допускается применять при отсутствии возможности применения средств механизации, подтвержденной соответствующими техническими обоснованиями.

1.4. Расценки в табл. 69-11 и 69-12 на приготовление растворов в построечных условиях следует применять в исключительных случаях при техническом обосновании (удаление строительной площадки от бетонных заводов (бетонорастворных узлов) на расстояния, не допускающие транспортирования бетонов и растворов, а также при небольшой потребности в растворе и бетоне).

Расход составляющих компонентов для приготовления 1 м3 растворов принимается по рецептуре для марки раствора, производственных норм расхода компонентов.



Номера �Наименование и �Прямые �в том числе, руб.�Затраты ��расценок�характеристика строительных �затраты, руб.�заработная плата �эксплуатация машин�материалы�труда рабочих���работ и конструкций��рабочих-строителей�всего�в т.ч. заработная плата машинистов��строителей,

чел.-ч.��ТАБЛИЦА 69-1. Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную���Измеритель: 100 отверстий���Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в��69-1-1�0,5 кирпича�393,96 �393,96 �-�-�-�50,50 ��69-1-2�1 кирпич�667,00 �667,00 �-�-�-�85,50 ��69-1-3�1,5 кирпича�933,80 �933,80 �-�-�-�119,70 ��69-1-4�2 кирпича�1289,53 �1289,53 �-�-�-�165,30 ��69-1-5�2,5 кирпича�1449,61 �1449,61 �-�-�-�185,82 ��69-1-6�3 кирпича�1581,45 �1581,45 �-�-�-�202,72 ���При работе с приставных лестниц добавлять к��69-1-7�69-1-1�79,18 �79,18 �-�-�-�10,15 ��69-1-8�69-1-2�134,26 �134,26 �-�-�-�17,21 ��69-1-9�69-1-3�185,90 �185,90 �-�-�-�23,83 ��69-1-10�69-1-4�257,05 �257,05 �-�-�-�32,95 ��69-1-11�69-1-5�286,38 �286,38 �-�-�-�36,71 ��69-1-12�69-1-6�322,81 �322,81 �-�-�-�41,38 ��ТАБЛИЦА 69-2. Сверление отверстий���Измеритель: 100 отверстий��69-2-1�Сверление электроперфоратором отверстий в кирпичных стенах толщиной стен 0,5 кирпича диаметром до 20 мм�90,14 �46,82 �43,32 �-�-�5,49 ���Добавлять при сверление отверстий электроперфоратором в кирпичных стенах на каждые��69-2-2�0,5 кирпича толщины стен�86,68 �45,02 �41,66 �-�-�5,28 ��69-2-3�10 мм диаметра свыше 20 мм�103,62 �53,81 �49,81 �-�-�6,31 ��69-2-4�Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью отверстие диаметром до 10 мм глубиной до 20 см�270,98 �89,54 �181,44 �-�-�10,50 ���Добавлять при сверление отверстий электродрелью в деревянных конструкциях на каждые��69-2-5�5 см глубины свыше 20 см�67,93 �22,43 �45,50 �-�-�2,63 ��69-2-6�10 мм диаметра свыше 10 мм�94,93 �31,38 �63,55 �-�-�3,68 ��ТАБЛИЦА 69-3. Прорезка отверстий в деревянных конструкциях для водогазопроводных и чугунных трубопроводов���Измеритель: 100 шт. отверстий���Прорезка отверстий в деревянных��69-3-1�перекрытиях междуэтажных�885,39 �661,72 �223,67 �-�-�77,60 ��69-3-2�перекрытиях чердачных�703,05 �526,14 �176,91 �-�-�61,70 ��69-3-3�перегородках оштукатуренных�819,91 �612,26 �207,65 �-�-�71,80 ��69-3-4�перегородках чистых�483,80 �364,12 �119,68 �-�-�42,70 ��ТАБЛИЦА 69-4. Заделка отверстий в деревянных конструкциях после прокладки труб���Измеритель: 100 шт. отверстий���Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в��69-4-1�стенах и перегородках оштукатуренных�1065,96 �670,76 �1,00 �0,53 �394,20 �78,66 ��69-4-2�чистых перегородках�883,63 �592,99 �0,40 �0,21 �290,24 �69,54 ��69-4-3�перекрытиях оштукатуренных�964,96 �517,18 �1,60 �0,85 �446,18 �60,65 ��69-4-4�полах дощатых�1131,95 �612,43 �1,60 �0,85 �517,92 �71,82 ��69-4-5�полах паркетных�2626,84 �1322,08 �3,00 �1,59 �1301,76 �155,04 ��ТАБЛИЦА 69-5. Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов���Измеритель: 100 шт. отверстий��69-5-1�Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов�1234,00 �186,52 �840,32 �88,03 �207,16 �20,80 ��ТАБЛИЦА 69-6. Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов���Измеритель: 100 м2 вертикальной проекции��69-6-1�Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов�8178,82 �1191,00 �180,96 �25,39 �6806,86 �128,10 ��ТАБЛИЦА 69-7. Устройство ходов, переходов и мостиков на чердаке���Измеритель: 100 шт. погонных м ходов или переходных мостиков���Устройство��69-7-1�ходов�2025,89 �166,80 �10,94 �2,86 �1848,15 �20,80 ��69-7-2�переходных мостиков�7771,37 �837,18 �137,38 �22,85 �6796,81 �104,40 ��ТАБЛИЦА 69-8. Утепление трубопроводов в каналах и коробах���Измеритель: 100 м3 изоляции���Утепление трубопроводов в каналах и коробах��69-8-1�минеральной ватой�24428,28 �3333,28 �95,00 �13,33 �21000,00 �427,28 ��69-8-2�опилками�7046,93 �3205,73 �-�-�3841,20 �410,93 ��69-8-3�шлаком�10858,06 �3027,16 �-�-�7830,90 �388,04 ��ТАБЛИЦА 69-9. Очистка помещений от строительного мусора���Измеритель: 100 т мусора��69-9-1�Очистка помещений от строительного мусора�1554,06 �1554,06 �-�-�-�214,32 ��ТАБЛИЦА 69-10. Антисептирование древесины���Измеритель: 100 м2 обработанной поверхности��69-10-1�Антисептирование древесины водными растворами�43,35 �21,40 �1,51 �0,21 �20,44 �2,51 ���Антисептирование древесины пастами��69-10-2�битумными�1075,98 �83,65 �0,75 �0,11 �991,58 �9,81 ��69-10-3�на каменноугольном лаке�1407,33 �93,89 �1,51 �0,21 �1311,93 �11,01 ��69-10-4�экстрактными�1032,85 �85,53 �1,51 �0,21 �945,81 �10,03 ��69-10-5�Антисептирование древесины маслянистыми антисептиками�977,27 �60,46 �1,51 �0,21 �915,30 �7,09 ���При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять к��69-10-6�69-11-1�14,84 �14,84 �-�-�-�1,74 ��69-10-7�69-11-2�62,25 �62,25 �-�-�-�7,30 ��69-10-8�69-11-3�74,36 �74,36 �-�-�-�8,72 ��69-10-9�69-11-4�66,94 �66,94 �-�-�-�7,85 ��69-10-10�69-11-5�46,47 �46,47 �-�-�-�5,45 ���При двухкратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять к��69-10-11�69-11-1�39,60 �17,65 �1,51 �0,21 �20,44 �2,07 ��69-10-12�69-11-2�1059,27 �66,94 �0,75 �0,11 �991,58 �7,85 ��69-10-13�69-11-3�1388,91 �76,23 �0,75 �0,11 �1311,93 �8,94 ��69-10-14�69-11-4�1017,07 �69,75 �1,51 �0,21 �945,81 �8,18 ��69-10-15�69-11-5�967,04 �50,23 �1,51 �0,21 �915,30 �5,89 ��ТАБЛИЦА 69-11. Механизированное приготовление растворов в построечных условиях���Измеритель: м3 раствора���Механизированное приготовление растворов в построечных условиях��69-11-1�цементных�26,81 �19,50 �7,31 �7,30 �-�2,50 ��69-11-2�известковых тяжелых�34,61 �27,30 �7,31 �7,30 �-�3,50 ��69-11-3�известковых легких�33,32 �21,45 �11,87 �11,85 �-�2,75 ���Механизированное приготовление растворов в построечных условиях цементно-известковых��69-11-4�тяжелых�28,76 �21,45 �7,31 �7,30 �-�2,75 ��69-11-5�легких�25,76 �13,89 �11,87 �11,85 �-�1,78 ��69-11-6�с минеральной крошкой�41,14 �25,35 �15,79 �15,76 �-�3,25 ��69-11-7�с декоративной смесью�33,54 �14,04 �19,50 �19,47 �-�1,80 ��ТАБЛИЦА 69-12. Приготовление растворов вручную���Измеритель: м3 раствора���Приготовление растворов вручную��69-12-1�цементных�24,57 �24,57 �-�-�-�3,15 ��69-12-2�известковых тяжелых�26,91 �26,91 �-�-�-�3,45 ��69-12-3�известковых легких�22,23 �22,23 �-�-�-�2,85 ���Приготовление растворов вручную цементно-известковых��69-12-4�тяжелых�26,91 �26,91 �-�-�-�3,45 ��69-12-5�легких�19,89 �19,89 �-�-�-�2,55 ��69-12-6�с минеральной крошкой�30,42 �30,42 �-�-�-�3,90 ��69-12-7�с декоративной смесью�40,96 �40,96 �-�-�-�5,25 ��ТАБЛИЦА 69-13. Разогрев битумных материалов���Измеритель: т��69-13-1�Разогрев битумных материалов�555,26 �132,26 �423,00 �-�-�16,20 ��




